V miestach styku novej vozovka sa asfaltova vozovka v mieste styku zapili do
hibky cca 50 mm.

Postup vystavby, do¢asné a trvalé dopravné znacenie:

Potas realizacie prac neddjde k trvalému vyli€eniu prevadzky na miestne;
komunikacii. Po¢as realizacie prac dojde k Ciastoénému obmedzeniu vstupov do
objektov &o zhotovitel po dohode so zastupcami obce Korytarky a dotknutymi
maijitefmi pozemkov dojedna vopred. Dopravné znalenie poCas realizacie prac a
zabezpedenie pracoviska voéi pohybu cudzich oséb z bezpegnostného hfadiska
zabezpedéi zhotovitel. Trvalé dopravné nie je predmetom diela.
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