D OBCHODNE PODMIENKY

Uchadza& vo svojej ponuke predlozi navrh Zmluvy o dielo na predmet zdkazky spolu so zmluvnymi
podmienkami.

Cislo zmluvy objednavatela: ............................
Cislo zmluvy dodavatela: .........ccccovvvvvvinnnnees

Zmluva o dielo
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Clanok .
Zmluvné strany

Objednavatel:
obchodné meno: Obec Korytarky
sidlo: Korytarky 215, 962 04 Krivan
pravne zastupeny: Dusan Mitter - starosta obce
ICO: 17066905
DIC: 2021331070
IC DPH: ---
¢islo uctu: SK64 5600 0000 0013 3702 2007
kontakt: 0908 928 215; starosta@korytarky.sk

(dalej len ,objednavatel™)

a
Zhotovitel’
obchodné meno: Stavebny socialny podnik s.r.o.-r.s.p
sidlo: 966 15 Banska Bela 501
pravne zastupeny: PhDr. Luka$ Mlynarik, MBA konatef
ICO: 53 495 373
DIC: 212138 2175
IC DPH: SK212138 2175
cislo uctu: SK34 0900 0000 0051 7803 7623
kontakty: rsspodnik@gmail.com, malisova.sspodnik@gmail.com

obchodna spoloénost zapisana v obchodnom registri SR, vedenom Okresnym sudom Banskej
Bystrici , oddiel: Sro, viozka ¢&.: 40276/S

(dalej len ,zhotovitel™)

Preambula
Zmluvné strany uzatvorili v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon®) a podla § 269 ods. 2 a primerane na
zaklade ustanoveni § 409 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo, a to za
podmienok a v sulade s vysledkom verejnej sutaze, ktora bola vyhlasena vo Vestniku verejného obstaravania
¢. 5757 - WYP
Vestnik €. 81/2026 - 24.04.2026
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Clanok II.
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela: ,Obnova
budovy Zakladnej Skoly v obci Korytarky“, v zmysle vykazu vymer. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat
predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

2) Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dodat objednavatelovi predmet zmluvy podla a v rozsahu vykazov
vymer, ktory je uvedeny v prilohe tejto zmluvy.

3) Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit v dohodnutej zmluvnej cene podla
ponuky zhotovitela predloZenej do sutaze v dohodnutom a objednanom rozsahu.

4) Zmeny oproti projektovej dokumentacii a priloZenému rozpo¢tu moze nariadit len objednavatefl, pricom
musia byt rieSené formou dodatku v sulade s ¢lankom €. 18 tejto zmluvy. K zmene rieSenia oproti
projektovej dokumentacii a rozpo¢tu méze dojst’ v pripade ak po uzatvoreni zmluvy nastane taka zmena
okolnosti, ktora objektivne vyvolava a spésobuje potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prac zahrnutych
v rozpocte, a ktora suc¢asne ma vplyv na cenu a/alebo podmienky plinenia, pricom takito potrebu zmeny
projektu a/alebo rozsahu prac nebolo mozné pri vynalozZeni odbornej starostlivosti predvidat’ pri uzatvarani
zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo z pohladu zabezpecenia kvality, funkénosti
ainych poziadaviek na Dielo pozadovat jeho vykonanie v pdvodnej cene al/alebo za poévodnych
podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentacii a prilozenému rozpo¢tu mdze nariadit objednavatel aj
v pripade, ze vykonanie diela zmenenym spdsobom bude pre objednavatela ekonomicky vyhodnejSie
(finan¢na uspora, zlepSenie technickych parametrov diela a pod.).

Clanok Ill.
Miesto plnenia
1) Miesto plnenia zmluvy je: Obec Korytarky, Korytarky 215, 962 04 Krivan, resp. parc. ¢.: 350/2 a 350/3, k.u.
Korytarky.

Clanok IV.
Cena diela

1) Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zdkona &. 18/1996 Z. z. ako maximalna vratane
DPH. Urcenie zmluvnej ceny tvori neoddelitelnd sucast zmluvy o dielo ako priloha €. 1 s uvedenymi
pevnym i jednotkovymi cenami. Cena kryje vSetky zmluvné zavazky a veci nevyhnutné k riadnemu
vykonaniu jeho &asti, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a uZivaniu, a spifia
vSetky nalezitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.

2) Cena je viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predlozil objednavatel ako podklad do sutaze a ktory
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Cena zohladriuje kvalitativhe a dodacie podmienky materialov, vyrobkov a
stavebno-montaznych prac, zodpovedajiuce STN a vSeobecne zavazné predpisy vo vystavbe.

3) Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom &leneni:

Cena bez DPH (v EUR) 1011 701,79 € | slovom: jeden milion

jedenast'tisicsedemsto jeden eur a

sedemdesiatdevat’ centov

Vyska DPH 5% (v EUR) 50 585,09 € | slovom: | pit'desiattisic pat'stoosemdesiatpat’

eur a devit centov

Cena s DPH (v EUR) 1062 286,88 € | slovom: | jeden milidon Sest'desiatdvatisic
dvestoosemdesiatSest’ eur a

osemdesiatosem centov

4) V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska.
5) Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.
6) V pripade, Ze dbjde k navySeniu rozsahu prac, tak sa ich cena urci:
a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpoéte bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku CENEKON
budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac vo vySke uréenej podla CENEKON-u platnych v ¢ase
uCinnosti dodatku, ktorym sa zazmluvnia tieto prace, znizené o %-td4 zodpovedajuce zlave
vychadzajucej z celkovej ceny Diela a predpokladanej hodnoty zakazky. V pripade ak celkova cena
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Diela je vySSia ako predpokladana hodnota zakazky, tak cena podla CENEKON-u sa zniZzovat

a upravovat nebude.
c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku CENEKON bude ich cena

predmetom rokovania, na ktoré zhotovitel pripravi kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien.
Prace, ktoré zhotovitel vykonal bez zadania, alebo bez objednavatefom pisomne schvalenej cenovej
ponuky, alebo v dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy, nie je povinny objednavatel zaplatit.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zaistenie pripadného zvlastneho uzivania komunikacii a verejnych
pléch vratane uhrady vymeranych poplatkov, ndgjomného a ostatnych s tym spojenych nakladov je
sucastou Diela a cena Diela podla tejto Zmluvy sa o tieto €innosti a naklady s nimi spojené nezvysuje.
Pripadnu potrebu Staveniskovej elektrickej pripojky si zabezpeéi Zhotovitel na svoje naklady, priCom tieto
nie je mozné nasledne vyucétovat Objednavatelovi. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa detailne oboznamil so
vSetkymi podkladmi pred vystavenim samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval vSetky
naklady suvisiace s realizaciou diela (stavebny prad, stavebna voda, organizacia dopravy, docasné
dopravné znacenie, zabratie verejnych priestranstiev a poplatky s tym spojené, a pod.).

10) Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze sa riadne a detailne oboznamil so vSetkymi podkladmi

4)

6)

1)
2)

prevzatymi od Objednavatela a na ich zaklade predlozil objednavatelovi cenovi ponuku - PoloZkovy
rozpocet Diela tvoriaci neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah
dohodnutych plneni, situovanie, podrobny stav a dopravna pristupnost Staveniska. Zhotovitel teda

potvrdzuje, ze je schopny vykonat dielo za dohodnutd cenu uvedenu v ¢lanku €. 5 a za podmienok
uvedenych v tejto zmluve. Zmluvné strany povaZzuju rozpoCet za zavazny a uplny.

Clanok V.

Platobné podmienky a zabezpeka
Celkovu cenu za vykonanie predmetu zmluvy zaplati objednavatel na zaklade maximalne 3 faktur, ktoré
zhotovitel doruéi objednavatelovi, a to za prace (dielo) skuto€ne vykonané, pricom zhotovitel mdze prvu
fakturu vystavit po vykonani minimalne 30 % stavebnych prac, nasledne druhu fakturu moéze vystavit po
vykonani dal8ich minimalne 30 % stavebnych prac a poslednu faktdru méze vystavit po vykonani dalSich
minimalne 40 % stavebnych préac.
Na zaklade odsuhlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac objednavatefom, vyhotovi zhotovitel
fakturu - dafiovy doklad a doruéi ju na adresu objednavatela.
Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky nalezZitosti dariového dokladu v sulade s platnou
pravnou Upravou SR, minimalne vSak:
a) oznadenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC,
b) cislo faktury,
c) den vystavenia a den splatnosti faktury, datum dodania
d) u faktdr s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IC DPH,
e) fakturovanu sumu v EUR,
f) oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,
g) peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,
h) prilohy v rozsahu a spracované spdsobom, aky predpisuje tato zmluva,
i) oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit, konStantny a variabilny symbol,
j) nazov stavby a nazov projektu (ak je relevantné)
k) oznadenie projektu EU &i iné oznadenie poskytovatela finanénych zdrojov (ak je relevantné)
Lehota splatnosti je 30 dni od dorucenia faktury objednavatelovi, za podmienky Ze bola vystavena v sulade
s tymto ¢lankom. Objednavatel skontroluje Udaje, rozsah fakturovanych prac uvedené vo fakture v lehote
jej splatnosti a v pripade zistenych rozdielov méze objednavatel faktaru vratit k prepracovaniu. V takom
pripade sa prerusi lehota splatnosti az do dorucenia opravenej faktury. Objednavatel neposkytuje
zhotovitelovi ziadne zalohové platby.
Objednavatel je kedykolvek opravneny odmietnut’ akukolvek faktiru Zhotovitela v pripade, ak Zhotovitel
podstatne porusi tito Zmluvu. Takéto odmietnutie faktury je Objednavatel povinny pisomne oznamit
Zhotovitefovi, pricom Objednavatel uvedie dévody odmietnutia faktury. Zhotovitel je opravneny
odmietnutu faktaru opatovne vystavit az po riadnom splneni dévodov odmietnutia uvedenych v pisomnom
oznameni. Odmietnuta faktura sa zaroven nepovaZuje za riadne vystavenu faktiru v zmysle tohto &lanku
Zmluvy.
V pripade nerealizovania stavby alebo €asti stavby nebude zhotovitel nerealizovanu stavbu alebo
nerealizovanu Cast stavby fakturovat vobec.

d

CL. VL.
Termin vystavby
Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikované v €l. Il. tejto zmluvy zhotovit najneskdr do 8 mesiacov odo dna
prevzatia staveniska.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny objednavatel toto dielo
prevziat aj v skorSom ponuknutom termine avSak po pisomnom vyzvani najneskor do 7 kalendarnych dni
na prevzatie diela.
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6)

7)

8)

Doba zhotovenia diela sa predlZzuje automaticky o pocet dni, v ktorych nebolo mozné zhotovovat dielo
alebo vykonavat prace, ktoré technolégia neumozriuje, ako napr.: pokles vonkajsej teploty pod 10 stupriov
Celzia, vihky alebo mokry povrch, dazd, snezenie, povodne. Tieto vplyvy budu zaznamenané do
stavebného dennika.

Zhotovitel spracuje ¢asovy harmonogram postupu prac do 7 dni od ucinnosti Zmluvy o dielo.

Termin dokon&enia a odovzdania Diela podla tejto zmluvy je pevny a nemenny. Zhotovitel musi kalkulovat’
aj nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mraz, dazd, vietor atd.) do zmluvného terminu ukoncenia
Diela.

Zhotovitel je povinny presvedcit sa v zodpovedajucom predstihu pred zahajenim svojich prac a prevzatim
staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prac, vykonavanych inymi zhotovitelmi, na ktoré jeho prace
nadvazuju a v pripade, Ze predchadzajlice prace nie su spdsobilé k riadnemu zahajeniu a vykonavaniu
prac zhotovitela, oznami tuto skutoCnost ihned pisomne objednavatelovi. Diiom prevzatia staveniska
prebera zhotovitel zodpovednost za stavebnu pripravenost v plnom rozsahu. Zhotovitel je priamo
zodpovedny za koordinaciu svojich subdodavatelov, za dodrzanie technologickych postupov, kontrolu
spravnosti vSetkych dodavok a vykonov.

Clanok VII.
Zoznam zodpovednych osob
Zoznam o0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

a) za zhotovitela: Dusan Vahlandt - stavbyveduci , dusan.vahlandt@banskastiavnica.sk,
mob: 0905 568 798

b) za objednavatela: ............cccccciiiiis , tel./ffax:......... , mobilny telefén: ........ ,e-mail.......

Clanok ViIil.

Podmienky vykonania prac, preberanie prac, spolupdésobenie objednavatel'a, zodpovednost’' za
Skodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a

predpisy BOZP
Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska v lehote do 7 pracovnych dni odo dfia dorucenia
kladnej spravy z kontroly verejného obstaravania zo strany poskytovatela pomoci, inak lehoty podfa
zmluvy neplynu, s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich osdéb. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.
Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost' zhotovitela,
pocCas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0sbb, ktoré mbézu nastat’ po€as vykonavania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné
naklady odstranit vietky 8kody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od za&atia prac na
diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy spbésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatefom pocas ich
pracovnych postupov, ktoré vykonali za u€elom plnenia zavazkov pri obstardvani vad a opravach poc&as
zarugnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za skuto€nost, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju
s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su suéastou ceny predmetu
zmluvy.
Zhotovitel nezodpoveda za poSkodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudu vytyCené pri odovzdavani
staveniska.
Od dna odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik v zmysle pokynov, do ktorého bude
zapisovat' vSetky skuto&nosti rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zadznamoch
zapisovat vSetky skuto&nosti rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zadznamoch
zapisovat' udaje o &asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od
dokumentacie pre stavebné konanie, udaje o asovom postupe prac zamestnancov, po¢te mechanizmov
a mnozZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konc&i protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela.
Zhotovitel poveruje stavbyvediuceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel zabezpeéi zapis do
stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyveduci bezodkladne informuje objednavatela o
vS8etkych zavaznych okolnostiach vyplyvajucich z kontroly vecnej a cenovej spravnosti ocefiovanych
podkladov a platobnych dokladov zhotovitela a ich sulad s podmienkami zmluvy.
Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.
Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, ked boli prace
vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dal$i postup prac.
V8etky strany stavebného dennika musia byt oislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt
vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdzZe do stavebného dennika vykonavat potrebné
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zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel dokumentacie pre stavebné konanie alebo
prislusné organy statnej spravy.

9) Objednavatel prostrednictvom stavebného dozora vykonava priebeznu kontrolu tych ¢asti diela, ktoré sa
v dalSom postupe zakryju alebo sa stanu nepristupnymi, preberanie prac, eviduje vysledky kontrol v
stavebnom denniku a kontroluje odstrafiovania chyb a nedorobkov zistenych pri preberani. Zhotovitel je
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &innosti, ktoré budu dalSim postupom prac zakryté, a to
pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.

10) Zhotovitefl je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na u¢ast
pri vykonavani skusSok v sulade s projektom stavby s STN. Zhotovitel je povinny v spolupraci s
objednavatelom viest podrobny technicky zd&znam o vykonanych skuskach.

11) Objednavatefl sleduje, Ci sa vykonavaju predpisané skiusky materialov, konstrukcii a prac zhotovitelom.
Vyzaduje od zhotovitela predlozenie dokladov o preukazani zhody vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v
pripade nedodrzania technologickych postupov, prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania
bezpectnosti prace a podmienok stavebného konania mdze realizaciu stavebnych prac zastavit.

12) Objednavatel kontroluje postup prac podla ¢asového planu stavby, riadne uskladnenie materialov, strojov
a zariadeni na stavenisku, sleduje spdsob a postup vystavby vykonavany zhotovitelom. Stavbyveduci
zodpoveda za zabezpelenie suladu priestorovej polohy s dokumentédciou stavby a za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

13) Objednavatel odsuhlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlatkom svojej peciatky supis
vykonanych prac, kontroluje vecnu a finanénu spravnost poloziek podla ponuky predloZzenej do verejnej
sutaze zhotovitefom. AZ nim odsuhlasené polozky umoznuju fakturaciu. Zhotovitel ma povinnost
predlozit supis vykonanych prac na odsuhlasenie Objednavatelovi najneskér 5 pracovnych dni pred
poziadavkou na ich odsuhlasenie.

14) Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, po€as celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.

15) Zhotovitel je povinny zabezpedlit vybavenie protokolarne prevzatého staveniska bezpeénostnym
znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpeénostné a zdravotné
oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrzZiavat v8etky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP.

16) Stavbyveduci zodpoveda za odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemozno odstranit
v ramci vykonu stavbyveduceho, bezodkladne ich oznami stavebnému uradu. Sleduje, ¢i pri realizacii nie
je ohrozena bezpeénost a ochrana zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu
Zivotného prostredia.

17) Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, poZiare,
havérie a pod.) voci prislusnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi
za ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

18) Zhotovitel je povinny dodrzat osobu zodpovednu za riadenie stavebnych prac, ktorej meno a identifikacné
udaje su uvedené v Cl. VII, ods. 1, pism. a). V pripade zmeny tejto osoby, osoba, ktora ju nahradi musi
spifat rovnaké kritéria, ako osoba, ktora bola nahradena. V pripade nedodrzania tejto povinnosti, méze
objednavatel odstupit od zmluvy.

19) Zhotovitel je povinny pInit podmienky tykajice sa vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii ako i
podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vieobecné zavazné predpisy pre stavebnu
ginnost.

20) Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné naklady a nahradit bezchybnymi pracami.

21) Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladane] existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost a
stabilita stavby, poziarna bezpecnost hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a
bezpec&nost pri uzivani stavby.

22) Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

23) Objednéavatel poas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote. Zamestnanci
objednavatela m6zu vstupovat na stavenisko na zaklade poverenia Objednavatela a na z&klade suhlasu
zhotovitela.

24) Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu upozorni objednavatefa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel
dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel v omeskani.

25) Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

26) Zhotovitel je povinny zuCasthovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne 7 pracovnych dni vopred pisomne oznami
zhotovitelovi ich presny termin.

]
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27) Zhotovitel zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vsetky pripadné Skody,
zavinené svojou ¢innostou. Pri uskutoCfiovani prac je nutné dodrziavat vSetky suvisiace predpisy o
ochrane zdravia a bezpec¢nosti pri praci, predpisy o ochrane zivotného prostredia.

28) Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspeSné vykonanie vSetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami. Zhotovitel protokolarne odovzda dielo
objednavatelovi a objednavatel je povinny ukonéené dielo prevziat.

29) Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr do 5-tich pracovnych dni pred zacatim preberacieho konania
budu zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

30) Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

a) zhotovitel je povinny pripravit a dolozit pri odovzdavajucom konani vSetky nevyhnutné doklady o
uskuto€nenych skuskach, odbornych prehliadkach,

b) dielo je dokon&ené len vtedy, ak sa preukaze Uspesnost vykonanych skusok a prehliadok,

c) pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik a dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia,

d) doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle so Zakonom ¢.
90/1998 Z. z. (zakona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorSich predpisov a noviel predklada
priebeZne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

e) doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby v sulade so Zakonom ¢.
223/2011 Z. z. (zakona o odpadoch),

f) o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach,

g) objednavatel a zhotovitel su povinni preberaci protokol podpisat’ a uviest v iom pripadné vady diela,
zapisat ich a urcit datum ich odstranenia

31) Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, & je zavazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a
prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

32) Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uzZivané, pri€¢om stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dfia
odovzdania a prevzatia diela.

33) Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uzivat, ktoré nebolo odovzdané a
prevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked objednavatel, alebo jeho zmluvny partner
vykonava na neprevzatej dodavke prace, alebo komplexné skusky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadeni, ktoré nie su predmetom plnenia zhotovitela.

34) Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu pri predéasnom uzivani stavby, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli a boli preukazatelne spésobené zo strany objednavatela. Zhotovitel ich na zaklade
vzgjomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

35) Zhotovitel sa zavazuje dodrzat pri realizicii diela podmienky uréené prisluSnym stavebnym uradom v
stavebnom povoleni.

36) Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpelit v celom rozsahu plnenie povinnosti stavebnika
vyplyvajucich z ustanovenia zadkona ¢. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

37) Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial tento nie je menovite
uvedeny v ZOD alebo bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, tento suhlas nezbavuje zhotovitela
stavby povinnosti a zodpovednosti za v8etky prace a €innosti od zhotovitela.

38) Objednavatel sa zavazuje zabezpecit zhotovitelovi bezpecny priestor pre uskladnenie stavebnych
materialov a parkovanie strojov. Umoznit’ vstup pracovnikom a vozidiel spolo¢nosti zhotovitela na miesto
vyhotovenia diela. Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu objednavatela a zhotovitel musi
umoznit objednavatelovi skontrolovat akukolvek €ast diela. Zhotovitel a ina osoba, ktorej zdroje boli
pouzité na preukazanie finanéného a ekonomického postavenia a na preukazanie technickej a odborne;j
kapacity zodpovedaju za plnenie zmluvy spoloCne.

39) V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa toto porusenie
povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

a) odstupit od zmluvy
b) ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1% z hodnoty diela za kazdé poruSenie povinnosti uvedenych
v tomto bode (a to aj opakovane).

40) Zhotovitel pre ucely tejto zmluvy zodpoveda za prace vykonané svojimi subdodavatelmi rovnako, akoby
ich vykonal s&m. Pre ucely tejto zmluvy sa za subdodéavatela povazuje v zmysle § 2 ods. 5 pism. €) zédkona
osoba - hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s UspeSnym uchadzaCom - dodavatelom
pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urcitej €asti zakazky. Ina osoba v zmysle tejto zmluvy nie je
opravnena plnit predmet zakazky zadany na zaklade tejto zmluvy. Subdodavatel musi byt zapisany v
registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat' sa do registra partnerov verejného
sektora podla zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel je povinny pri vybere subdodavatelov
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reSpektovat ¢lanok 5k Nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31. jula 2014 o reétriktivnych opatreniach s

ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni neskorsich nariadeni, najma

v zneni Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 08. aprila 2022, ktoré zakazuje zadavanie zakaziek a

vyuzivanie subdodavatelov na pinenie viac ako 10 % z hodnoty zakazky:

a) ruskym ob¢anom, spolo¢nostiam, subjektom alebo organom sidliacim v Rusku,

b) spoloénostiam alebo subjektom, ktoré su priamo alebo nepriamo akymkolvek spésobom vlastnené z

viac ako 50 % ruskymi ob&anmi, spolocnostami, subjektami alebo organmi sidliacimi v Rusku a

c) osobam, ktoré v ich mene alebo na zaklade ich pokynov predkladaju ponuku alebo plnia zakazku.

Za tymto uCelom Dodavatel k podpisu zmluvy predlozi Cestné vyhlasenie, ktorym Cestne a pravdivo

prehlasi, Ze vy38ie uvedené skutoénosti overil pri navrhovanych subdodavateloch uvedenych v bode 42)

tohoto &lanku zmluvy a ani jeden z navrhnutych subdodavatelov nespifia vy$sie uvedené skutonosti.
41) Zhotovitel uréuje nasledovnych subdodavatelov, ktorych bude vyuzivat' pri plneni tejto zmluvy:

a) Obchodné meno:

b) Sidlo/ miesto podnikania: ................

c) ICO: ...

d) Osoba opravnena konat za subdodavatela v rozsahu ,meno, priezvisko, kontaktné udaje“: ................
e) Objem plnenia subdodavky: ................ EUR bez DPH

Clanok IX.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za chyby

1) Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR a zZe nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

2) Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli spbdsobené porusenim jeho
povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

3) Zaruéna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynut driom
pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. Pogas zaru€nej doby zodpoveda zhotovitel za vzniknuté
chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Zhotovitel poskytuje na niektoré materialy a komponenty
zaruku v sulade so samostatnymi zaruénymi listami. V takomto pripade mu budu predané driom
pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.

4) Zaruka sa vztahuje na dielo a na vyrobky a zabudovany material za predpokladu riadnej starostlivosti a
udrzby diela objednavateflom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou.

5) V pripade vady nastupi zhotovitel na opravu do 5 dni od posudenia a uznania reklamacie. Po uznani vady
ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskér do 30 dni od dha pisomného doruenia reklamécie
zhotovitelovi. Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumitelna a uplatnena pisomne.

6) Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né vady
odstrafiovat.

7) Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a poZadovanym skuskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

8) Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené pocas
zarucnej doby, odstrariovat.

9) Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do piatich dni a
dohodnut s Objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vad. Havarijné stavy je povinny
Zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni Objednavatelom. Odstranenie opravnene reklamovanych
vad Zhotovitel vykona na svoje vlastné naklady.

10) Vady projektovej dokumentacie budd zmluvné strany riesit podfa Obchodného zakonnika.

11) Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie podkladov a informacii
odovzdanych mu pre vykonanie diela objednavatelom v pripade, ak zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti nevhodnost tychto podkladov nemohol zistit'.

12) Ak bude dodanim vadného diela porudena tato zmluva podstatnym spésobom, mézZe objednavatel:

a) pozadovat odstranenie vad opravou, alebo
b) odstupit od zmluvy.

13) Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbyto€ného odkladu po tom, ako ich zisti.
Oznémenie o vadach musi obsahovat aj zvoleny narok, ktory je uvedeny v bode 12, pism. a), alebo b)
tohto &lanku.

14) Ak objednavatel pozaduje odstranenie vad diela, neméze pred uplynutim dodatoCnej primeranej lehoty,
ktoru je povinny poskytnut na tento ucel zhotovitelovi, uplatnit’ iné naroky z vad, okrem naroku na nahradu
Skody a na zmluvnu pokutu, ibaze mu zhotovitel oznami, Ze nesplni svoje povinnosti v tejto lehote.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie
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5)

1)
2)

3)

4)

1)

Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdy defi omeSkania v pripade
nedodrzania stanoveného terminu ukoncéenia diela.

Zmluvna pokuta je stanovena vo vySke 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omeSkani s platenim
faktury nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat bezdévodne preberaci protokol, je zhotovitel opravneny
uctovat’ zmluvnu pokutu vo vySke 20,00 % z celkovej ceny diela s DPH.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy
Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zékonnika.
Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na uréita ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.
Objednavatel si v ramci zavazkového vztahu so zhotovitelom vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii
odstupit od zmluvy s dodavatefom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi
objednavatefom a zhotoviteflom, a vysledky administrativnej finanénej kontroly poskytovatela NFP
neumoZzniuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo
inych postupov.
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy :
a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatefla.
b) Zhotovitel predlozi do 14 dni od odstupenia od zmluvy supis vykonanych prac
c) prace realizované zhotovitelom do odstupenia od zmluvy buda vysporiadané konecnou fakturou, ktora
bude odsuhlasena technickym dozorom objednavatela v sulade s platobnymi podmienkami v zmysle
tejto zmluvy.
d) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od doru€enia koneénej
faktary objednavatefovi.

Clanok XIL.

Platnost’ a u¢innost’ zmluvy a ukonéenie Zmluvy
Tato zmluva nadobuda platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ diiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia v sulade s platnou legislativou.
Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu a kongi:
a) riadnym a v€asnym splnenim povinnosti zmluvnych stran,
b) odstupenim od Zmluvy v pripade porusenia zmluvnych podmienok
Objednavatef si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy so zhotovitelom v pripade,
kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy, a vysledky administrativnej finan€nej kontroly poskytovatefa
dotécie &i grantu neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb,
stavebnych prac alebo inych postupov.
Zmluvné strany sa zavazuju v pripade predéasného ukonenia zmluvy z dévodov uvedenych v tomto
Clanku vyrovnat' si vSetky vzdjomné naroky a zavazky v lehote 30 dni od datumu ucinnosti ukonéenia
zmluvy.
Objednavatel mbze vypovedat zmluvu uzavretd so zhotovitelom, ktory nemal v ¢ase uzavretia zmluvy
v registri partnerov verejného sektora zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod alebo ak bolo pravoplatne
rozhodnuté o vydiarknuti tohto uchadzaca z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol
pravoplatne ulozeny zakaz Ucasti podla § 149 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Clanok XIV.

Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané naklady,
ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne zastupcami oboch zmluvnych stran.
Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu Skody vzniknutej v dosledku poruSenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanoveni Obchodného z&konnika. Jej vySka bude
vzajomne prerokovana.
Objednavatef je opravneny odstupit od tejto zmluvy Uplne alebo &iasto&ne ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam zhotovitefa su dodavky a prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie
plnenie zmluvy nie je pre objednavatela prijatefné.
Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zakazu pouzivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatefa zavazne porusuju pracovnu
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disciplinu, zasady bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s
odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstupit od zmluvy.

V pripade vyskytu vy$Sej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

Pre ucely predmetnej zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu
ovplyvnit u€astnici tohto zmluvného vztahu, napr. Zivelné pohromy.

Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemoznym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy3Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a ¢asu jej pinenia. V pripade, Ze nebude mozna dohoda, mdZze strana, ktora sa na vysSiu
moc odvolala, odstapit od zmluvy. Uginky nastand diiom doruéenia pisomnej vyzvy uéastnikovi vztahu na
jeho poslednu znamu adresu.

V pripade nesuhlasu druhej strany so zrusenim zmluvy rozhodne sud na navrh tejto strany.

Clanok XV.
Riesenie sporov, spolo¢né a zavere¢né ustanovenia
Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a
povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a podporne
ustanoveniami Obc¢ianskeho zékonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v sulvislosti s fiou sa rieSia predovSetkym dohodou. Ak dohoda nie je mozna,
vSetky pripadné spory budi zmluvné strany prednostne riesit mimosudnou cestou. V pripade, ak neddjde k vyrieSeniu
sporu mimosudnou cestou spor bude riesit v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne
prislugny sud zhotovitela.
Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnou formou a budu platné len
ak su potvrdené podpismi opravnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.
V pripade, Ze sa bude preukazatelne potrebné v drobnostiach odchylit od rozpoctu a tieto zmeny nebudu mat' za
nasledok zmenu prijatého rieSenia a ani navySenie dohodnutej ceny, tak sa v sulade s ¢lankom VIII., podrobne zapiSu
do stavebného dennika a suhlas s ich realiziciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednavatela je
opravneny dohodnuté zmeny podpisat starosta obce a za Zhotovitela podpisuje osoba opravnena konat' v jeho mene
v sulade s udajmi vedenymi v prisluSnom registri, alebo ina osoba na zklade priloZeného splnomocnenia. Pred
ukoncenim Diela budu v&etky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturacia zmenenych poloZiek,
ktoré nemaju vplyv na celkovu cenu diela je mozna az po podpise dodatku opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.
V pripade, ak v sulade s odsekom 3 tohto ¢lanku dbéjde k zmene ceny uvedenej v tejto zmluve, tak sa musi zaroven
zmenit aj vySka zabezpeky tak, aby stale zodpovedala celkovej vySke 10,00 % z ceny za dielo. Zhotovitel je povinny
zmenit vySku zabezpeky v termine do siedmich (7) dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti dodatku.
Kdekolvek sa v texte Zmluvy uvadza lehota ,bez zbyto€ného odkladu®, rozumie sa fiou ihned ako je to mozné,
najneskor vdak v lehote do 5 dni, pri¢om v pripade pochybnosti je na povinnej strane, t.. strane, ktorej vznikol zavazok
vykonat ukon bez zbytocného odkladu, aby preukazala existenciu prekazky alebo inej okolnosti zabrarujucej
vykonaniu ukonu.
Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri rovnopisy a zhotovitel obdrzi jeden
rovnopis.
Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je plne spdsobila a opravnena na tento pravny ukon, Zze nikoho neuviedla
do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich slobodnu, vaznu, ur€itu a zrozumitelnu vélu, prejavenu bez tiesne
alebo napadne nevyhodnych podmienok.
Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak ich suhlasu
so vSetkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.
Sucastou tejto zmluvy su prilohy:
a) Priloha €. 1: Vykaz vymer
b) Priloha &. 2: Harmonogram realizacie prac
c) Priloha &. 3: Cestné vyhlasenie 3
V Banskej Stiavnici , dfia 28.07.2026

V Korytarkach, dia

Objednavatel: Zhotovitel:
Dusan Mitter PhDr. Lukas Mlynarik , MBA
starosta obce Konatel
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